



NUOVO NIDO E POLO DELL'INFANZIA ZEROSEI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1

COLOGNO AL SERIO, VIA CIRCONVALLAZIONE, 21

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

AIACE srl - società di ingegneria



via Monte Lungo 8
20125 MILANO

Il Committente

PROGETTAZIONE STRUTTURE

AIACE srl - società di ingegneria



via Monte Lungo 8
20125 MILANO



FASE DI PROGETTO:

Progetto Esecutivo

OGGETTO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PE
D02

COMMESSA: 4110

LAYOUT: D02 - Quadro economico

REVISIONE	NOTA	DATA
-----------	------	------

NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE 21 - NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLADELL'INFANZIA - CUP E21B21001860001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME a BASE D'APPALTO

1) a corpo		2 610 678,50	
2) a misura		0,00	
3) a corpo e misura		0,00	
4) in economia		0,00	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		2 610 678,50	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso		0,00	
6) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso		81 881,50	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		2 692 560,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)			2 692 560,00

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

a) indagini geologiche	2 500,00		
b) rilievi del sito	0,00		
c) lavori in economia	0,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	2 500,00	2 500,00	
a) alla rete di energia elettrica	1 600,00		
b) alla rete telefonica	400,00		
c) altro	2 000,00		
02) Allacciamento a pubblici servizi	4 000,00	4 000,00	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)	0,00	0,00	
07) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)	43 080,96	43 080,96	
a) progettazione + CSP	81 971,71		
b) direzione lavori + CSE	76 400,00		
c) contabilità	0,00		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	0,00		
f) frazionamenti	0,00		
g) contributo previdenziale (4%)	6 334,87		
h) IVA su spese tecniche (22% del totale)	36 235,45		
08) Spese tecniche	200 942,03	200 942,03	
a) onorari e spese (validazione)	21 900,00		
b) contributo previdenziale (4%)	876,00		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	5 010,72		
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	27 786,72	27 786,72	
a) Stazione Unica Appaltante	5 000,00		
b) Contributo ANAC	660,00		
c) quota parte dell'incentivo Art.113 D.Lgs. n.50/2016	0,00		
10) Spese per attività CUC	5 660,00	5 660,00	
11) Spese per pubblicità e notifiche	654,77	654,77	
a) analisi di laboratorio	0,00	0,00	
b) collaudo statico	5 000,00		
c) collaudo amministrativo	2 300,00		
d) accatastamento ed altre	6 000,00		
e) contributo previdenziale (4%)	532,00		
f) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	3 043,04		
13) Spese per analisi e collaudi	16 875,04	16 875,04	
14) IVA su lavori all'aliquota del	10%	269 256,00	
15) Imprevisti, premio di accelerazione ed arrotondamenti (compresa IVA e compresi per eventuali oneri derivanti dall'art. 29 del D.L. n° 4/2022 e da altre disposizioni inerenti eventuali revisione dei prezzi che dovessero rendersi necessarie per atti e disposizioni normative superiori)	20 949,12	20 949,12	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		591 704,64	591 704,64
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			3 284 264,64