



[00] [09/05/2019] [Emesso in allegato al progetto definitivo] [L.F.]
rev.] data.] descrizione] dis.]

[progettista]

VILLA geom. FABIO
*via Papa Giovanni XXIII, n°68
24040 Bottanuco (BG)*

[timbro e firma]

[committente]

Amm. Comunale Comune di COLOGNO AL SERIO
*Via Rocca, n°2/A
24055 Cologno al Serio (BG)*

[timbro e firma]

pratica]

PROGETTO DEFINITIVO

[progetto]

MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA MEDIANTE ADEGUAMENTO RETE ANTINCENDIO
Realizzazione nuove linee di adduzione antincendio
Via A. Locatelli / Circonvallazione _ Cologno al Serio (BG)

[oggetto]

QUADRO ECONOMICO

[data]

09/05/2019

[scala]

[formato]

A4

[elaborato n°]

QE01



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A. LAVORI IN PROGETTO

A.1 Adeguamento rete antincendio esistente

A.1.a	Importo Lavori	€	22.705,14
A.1.b	Oneri della Sicurezza	€	1.047,30
	SUB-TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€	23.752,44

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Rilievi, tracciamenti, accertamenti e indagini preliminari reti sotto-servizi esistenti	€	0,00
B.2	Spostamento sotto-servizi	€	0,00
B.3	Spese per accertamenti di laboratorio (terre e rocce)	€	0,00
B.4	Imprevisti	€	647,56
B.5	Spese tecniche* PROGETTAZIONE (CSP, verifiche, indagini ed attività specialistiche in fase di progettazione) DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO (CSE, attività specialistiche in fase di esecuzione) *(esclusi contr. cassa professionale)	€	4.000,00
B.6	Certificato di regolare Esecuzione	€	400,00
B.7	Cassa professionale (5% cassa geometri / 4% inarcassa)	€	220,00
B.8	Arrotondamento	€	23,60
B.9	IVA 10% (su lavori, sicurezza e imprevisti)	€	2.440,00
B.10	IVA 22%	€	1.016,40
	SUB-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA esclusa)	€	8.747,56

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A+B (IVA inclusa) € 32.500,00