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- rinforzo pilastri esistenti
con incamiciatura in cca
- demolizione localizzata strati di
finitura
- posa cassero a perdere metallico
- getto calcestruzzo
- rappezzo finitura

25

demolizione spalletta per realizzazione
nuovo muro
installazione barre e ancorante chimico
per sostegno architrave esistente

49

allargamento apertura a 120 cm58

nuova controparete in cartongesso REI
90

50

carotaggio architrave
per passaggio canali aria

32

demolizione vespaio
areato intercapedine
Realizzazione di nuova platea
collegata a fondazioni esistenti

51

modifica serramento esistente per
realizzazione apertura
con superficie di ventilazione

59

demolizione testa muro con
mantenimento barre di armatura
installazione di barre d'acciaio

52

demolizione tiranti a seguito
realizzazione soletta

30realizzazione cappotto su muro in cca
esistente
fino a quota rampa

53

rimozione serramenti e
chiusura aperture

39

W

W

45 90 45

11 11

12 12

rimozione porta esistente e chiusura
vano
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Il CommittentePROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE STRUTTURE

REVISIONE NOTA DATA
0 EMISSIONE 14/03/2023

ELENCO LAVORAZIONI EDIFICIO

num descrizione

1 Atrio:
- rimozione pavimento esistente
- raschiatura sottofondo
- posa nuovo pavimento in PVC

2 Rinforzo pilastri esistenti con incamiciatura in cca
- demolizione localizzata strati di finitura pavimento
- posa cassero a perdere metallico
- getto calcestruzzo
- rappezzo finitura
- realizzazione nuova incamiciatura in c.c.a.

3 - smontaggio provvisorio idrante esistente
- montaggio su pilastro rinforzato
(mantenimento tubazione da controsoffitto)

4 Nuova ventilazione meccanica spazi esistenti tramite UTA.
posizionamento canali nel sottotetto e realizzazione discese nei locali

5 Posizionamento nuova UTA a servizio spazi esistenti

6 Realizzazione nuova forometria per passaggio canalizzazioni aria
successiva sigillatura

7 Realizzazione nuova apertura:
- con inserimento architrave e ripristino spallette interne ed esterne
- modifica corrimano
- posa nuova soglia in pietra

8 Smontaggio e accatastamento corpi illuminanti esterni
successivo rimontaggio

9 rappezzi localizzati su muratura
e controsoffitto
e tinteggiatura loc

10 rimozione terra e strati fino
a soletta strutturale

11 modifica percorso pluviale
con posa nuova tubazione
in PVC termosaldato
nel nuovo vespaio del piano terra

12 smontaggio e accastamento
palo bandiera
successivo rimontaggio in posizione
da definire con Committente

13 rimozione pannelli di recinzione

14 rimozione e accatastamento
tende esterne.
successivo rimontaggio
come da indicazioni DL

15 demolizione muretto in cca

16 smontaggio unità esterne impianto di condizionamento con recupero
gas refrigerante rimontaggio su copertura con prolungamento tubi
e ricarica gas

17 - smontaggio con recupero di recinzione esistente
- mantenimento muretto in c.c.a.
- carteggiatura e nuova verniciatura recinzione (antiruggine + vernice)
- prolungamento muri esistenti con barre di ancoraggio e n uiovo getto in c.c.a

19 realizzazione nuova scala con balaustra per accesso prato e via di fuga
con modifica balaustra esistente

20 rimontaggio cancello meccanizzato:
- realizzazione nuove piantane
- carteggiatura e nuova verniciatura
(antiruggine + vernice)
- montaggio cancello
- cablaggi elettrici

21 nuovo cavidotto per cablaggio impianto di illuminazione, citofono e cancello

22 demolizione vialetti e scalette esistenti

23 - smontaggio con recupero di cancello meccanizzato
- rimozione pali laterali

24 smontaggio e recupero impianto d'allarme
sucessivo rimontaggio come da indicazioni DL

25 - rinforzo pilastri esistenti
con incamiciatura in cca
- demolizione localizzata strati di finitura
- posa cassero a perdere metallico
- getto calcestruzzo
- rappezzo finitura

26 rimozione pluviale
installazione nuovo pluviale in sonorizzato
in intercapedine dedicata
foratura solaio per passaggio tubo

27 rimozione balaustra in acciaio

28 sradicamento alberi esistenti

29 rimozione impianto di condizionamento
con recupero gas refrigerante  e
accastamento unità esterne ed interne

30 demolizione tiranti a seguito realizzazione soletta

31 sostituzione porta
con porta REI30

32 carotaggio architrave
per passaggio canali aria

33 - smontaggio con recupero di recinzioni esistente
- demolizione muretto in c.c.a.
- carteggiatura e nuova verniciatura recinzione (antiruggine + vernice)
- installazione di recizione su nuiovo muretto

34 rimozione grigliati
e chiusura aperture bocche di lupo

35 rifacimento pluviali

36 rimozione siepe

38 rimozione e accatastamento
copertura in legno

39 rimozione serramenti e
chiusura aperture

40 smontaggio terminali
impianto di allarme e autoparlanti
successivo rimontaggio su pilastri

43 demolizione gronde in ca previo taglio cls

44 posa canali aria nel sottotetto
eventuale foratura muricci esistenti
foratura solaio per collegamento ad aule
modifica controsoffitto esistente
per inserimento bocchette

48 demolizione pilastri elementi decorativi
demolizione porzione di muro in blocchi
e relativa trave di supporto

49 demolizione spalletta per realizzazione nuovo muro
installazione barre e ancorante chimico
per sostegno architrave esistente

50 nuova controparete in cartongesso REI 90

51 demolizione vespaio
areato intercapedine
Realizzazione di nuova platea
collegata a fondazioni esistenti

52 demolizione testa muro con mantenimento barre di armatura
installazione di barre d'acciaio

53 realizzazione cappotto su muro in cca esistente
fino a quota rampa

54 isolamento sottotetto, previa pulizia
di eventuali detriti
o materiali edili accatastati

57 rimozione lamiera di copertura, gronde e scossaline
in lamiera (1 falda)
successivo rifacimento
con interfaccia a nuovo volume

58 allargamento apertura a 120 cm

59 modifica serramento esistente per realizzazione apertura
con superficie di ventilazione

60 demolizione volume ingresso

61 rimozione strato di rivestimento e strati sottostanti fino
a soletta strutturale

62 smontaggio serramenti esistenti (2),
successivo rimontaggio in apposito
foro in muratura

63 rimozione e smaltimento serramenti esistenti

64 demolizione muratura

65 chiusura vani finestra

66 realizzazione nuovo vano +
posa porta

67 rimozione porzione di lamiera di copertura su gronda tramite taglio e scossaline in
lamiera
successivo rifacimento con interfaccia a nuovo volume

68 demolizione gronda orizzontale in cca
modifica tettoia in lamiera
realizzazione muretti in cca sp 20 per contenimento
ripresa impermeabilizzazione con guaina bituminosa
scossalina di raccordo con ampliamento

69 rimozione tubazioni
acque nere e bianche al di sopra del solaio esistente

70 rimozione e smaltimento pozzi perdenti esistenti
rimozione e smaltimento pozzetti

71 apertura passaggio per formazione porta

72 rimozione porta esistente e chiusura vano

73 demolizione muro esistente:
- rimozione controsoffitto locale a sinistra
- rifacimento controsoffitto + rappezzi
- rappezzi pavimentazione

74 interventi su loc bagno:
- demolizione muro + porta
- demolizione pavimento + massetto
- rimozione sanitari
- nuovi sanitari
- nuovo massetto + piastrelle 20x20cm
- pareti divisorie in stratificato di laminato HPL, spess. 13 mm, h 150 cm
accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche,

75 locale WC:
- apertura vano porta
- rimozione sanitario
- nuova porta
- rappezzi rivestimento
- verniciatura

76 locale WC:
- demolizione muretti divisori
- rimoziona sanitari
- nuovi WC "bambini"
- completamento rivestimento in piastrelle

77 locale WC
- rimozione sanitari
- demolizione partizioni e porte
- demolizione pavimento + sottofondo
- nuovE partizionI + 2 porte
- porta di accesso ad aula
- nuovi sanitari
- massetto + piastrelle
- nuovo rivestimento
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